DE

Nível	% ALOJ	NÍVEL ALOJ	TRANSPORTE	Código
1				1
1.1				
	100%	1	Básico	101001
	100%	2	Básico	102003
1.2				
1.2.1				
	100%	1	Básico	101002
1.2.2				
	100%	2	Básico	103008
	100%	2	Coletivo	103007
	100%	3	Coletivo	104008
	100%	3	Coletivo	105004
	100%	3	Coletivo	106009
1.2.3				
	100%	2	Básico	103004
	100%	2	Básico	103007
	100%	4	Coletivo	105007
	100%	3	Coletivo	105006
	100%	3	Coletivo	105031
	100%	3	Coletivo	106019
1.2.4				
	100%	2	Básico	103004
	100%	2	Básico	103013
	100%	2	Básico	103007
	100%	3	Coletivo	106003
1.2.5				
	100%	1	Básico	101002
	100%	3	Coletivo	105025
	100%	3	Coletivo	106003
1.3				
1.3.1				
	100%	1	Básico	101003
1.3.2				
	100%	2	Básico	103004
	100%	2	Básico	103007
	100%	2	Básico	103010
	100%	3	Coletivo	105028
1.3.2				
	100%	4	Coletivo	105019
	100%	4	Coletivo	105012

	100%	**3**	**Coletivo**	105013
	100%	**4**	**Coletivo**	105014
	100%	**3**	**Coletivo**	105015
	100%	**3**	**Coletivo**	105016
	100%	**3**	**Coletivo**	106012
	100%	**3**	**Coletivo**	105029
	100%	**3**	**Coletivo**	106011
	100%	**3**	**Coletivo**	105030
	100%	**3**	**Coletivo**	105026
	100%	**3**	**Coletivo**	105008
1.4				
1.4.1				
	100%	**3**	**Coletivo**	105011
1.4.2				
	100%	**3**	**Coletivo**	105011
	100%	**3**	**Coletivo**	105002
	100%	**3**	**Coletivo**	106013
1.4.3				
	100%	**3**	**Coletivo**	105011
	100%	**4**	**Coletivo**	105002
	100%	**4**	**Coletivo**	106013
1.4.4				
	100%	**3**	**Coletivo**	105009
	100%	**3**	**Coletivo**	106014
	100%	**4**	**Coletivo**	105001
	100%	**3**	**Coletivo**	106001
1.4.5				
	100%	**4**	**Coletivo**	205001
	100%	**4**	**Coletivo**	205002
	100%	**4**	**Coletivo**	205003
	100%	**3**	**Coletivo**	105023
	100%	**3**	**Coletivo**	105024
1.4.6				
	100%	**3**	**Coletivo**	105011
	100%	**3**	**Coletivo**	105032
	100%	**4**	**Coletivo**	106010
	100%	**4**	**Coletivo**	205001
	100%	**4**	**Coletivo**	201005
	100%	**4**	**Coletivo**	105010
	100%	**4**	**Coletivo**	201021
	100%	**4**	**Coletivo**	203001
	100%	**3**	**Coletivo**	107001
	100%	**3**	**Coletivo**	107002
1.5				
1.5.1				
	100%	**1**	**Básico**	101005
1.5.2				

	100%	**2**	**Básico**	103016
	100%	**3**	**Coletivo**	104003
	100%	**3**	**Coletivo**	105017
	100%	**3**	**Coletivo**	106008
1.5.3				
	100%	**2**	**Básico**	103009
	100%	**3**	**Coletivo**	104004
	100%	**3**	**Coletivo**	106020
1.5.4				
	100%	**2**	**Básico**	103015
	100%	**3**	**Coletivo**	104002
	100%	**3**	**Coletivo**	106002
1.5.5				
	100%	**2**	**Básico**	103003
	100%	**3**	**Coletivo**	104007
	100%	**3**	**Coletivo**	105003
	100%	**3**	**Coletivo**	106021
	100%	**2**	**Básico**	103002
	100%	**3**	**Coletivo**	106016

Nível				
2				
2.1				
2.2	Utilização	Nº Vagas	Nº Pico Máximo	Ocupação
	75%	48	2	80%
	20%	20	1	100%
	5%	15	1	100%
	100%	15		
2.3				


EFINIÇÕES DA MÃO DE OBRA INDIRETA

Descrição	Unid.	Salário + Encargo	
I - MÃO DE OBRA INDIRETA			
GESTÃO DE CONTRATO			
Gerente de Contrato	MÊS	R$ 46.156,25	
Engenheiro Coordenador	MÊS	R$ 23.879,49	
ENGENHARIA			
GESTÃO ENGENHARIA			
Gerente de Engenharia	MÊS	R$ 40.617,50	
PLANEJAMENTO E CONTROLE			
Engenheiro de Planejamento	MÊS	R$ 23.879,49	
Engenheiro Civil Trainee	MÊS	R$ 16.349,16	
Técnico em Planejamento	MÊS	R$ 8.905,37	
Analista de Planejamento	MÊS	R$ 7.834,82	
Auxiliar de Planejamento	MÊS	R$ 5.133,12	
MEDIÇÃO E CUSTO			
Engenheiro Civil	MÊS	R$ 23.879,49	
Engenheiro Civil Trainee	MÊS	R$ 16.349,16	
Apropriador	MÊS	R$ 6.037,71	
Apontador	MÊS	R$ 5.411,08	
Analista de Medição e Custo	MÊS	R$ 4.564,28	
Auxiliar Técnico de Operação de Sistemas	MÊS	R$ 3.692,50	
ENGENHARIA TÉCNICA			
Engenheiro Civil	MÊS	R$ 23.879,49	
Geólogo Pleno	MÊS	R$ 23.879,49	
Engenheiro Civil Trainee	MÊS	R$ 16.349,16	
Auxiliar de Engenharia	MÊS	R$ 5.336,11	
BIM			
Gerente de Engenharia	MÊS	R$ 40.617,50	
Modelador BIM	MÊS	R$ 4.564,28	
Auxiliar de Engenharia	MÊS	R$ 5.336,11	
PRODUÇÃO			
GESTÃO DE PRODUÇÃO			
Gerente de Produção	MÊS	R$ 40.617,50	
EQUIPE DE PRODUÇÃO			
Engenheiro Civil	MÊS	R$ 23.879,49	
Engenheiro Civil Trainee	MÊS	R$ 16.349,16	
Engenheiro De Producao	/MÊS	R$ 25.223,47	
Supervisor de Obras	MÊS	R$ 5.336,11	
EQUIPE DE CAMPO			
Mestre de Obras	MÊS	R$ 12.075,40	
Encarregado De Obra	MÊS	R$ 9.803,60	

Encarregado De Obras Marítimas	MÊS	R$	11.764,32	
Encarregado De Turma	MÊS	R$	7.501,82	
Irata 2 - Encarregado Alpinista	MÊS	R$	8.252,00	
Irata 3 - Coordenador Alpinista	MÊS	R$	13.203,21	
Auxiliar Técnico de Obras	MÊS	R$	5.133,12	
Topógrafo	MÊS	R$	8.712,21	
Auxiliar de Topografia	MÊS	R$	4.564,28	
Vigia	MÊS	R$	5.336,11	
Sinaleiro	MÊS	R$	5.336,11	
Chefe De Boletim	/MÊS	R$	-	
ADMINISTRAÇÃO				
GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Encarregado Administrativo	/MÊS	R$	10.320,32	
EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO				
Encarregado Administrativo	/MÊS	R$	10.320,32	
Analista Administrativo	MÊS	R$	7.834,82	
Assistente Administrativo	MÊS	R$	5.133,12	
DEPARTAMENTO PESSOAL				
Encarregado Administrativo	/MÊS	R$	10.320,32	
Analista Administrativo	MÊS	R$	7.834,82	
Assistente Administrativo	MÊS	R$	5.133,12	
SUPRIMENTOS				
Comprador	MÊS	R$	7.073,51	
Assistente De Compras	/MÊS	R$	5.133,12	
Almoxarife	MÊS	R$	6.078,17	
Auxiliar de Almoxarife	MÊS	R$	5.336,11	
MOTORISTAS				
Motorista	MÊS	R$	7.203,33	
Motorista de Caminhão	MÊS	R$	5.879,97	
Motorista de Caminhão Munck	MÊS	R$	7.399,07	
Motorista de Carreta	MÊS	R$	4.564,28	
Motorista de Ônibus	MÊS	R$	5.336,11	
EQUIPE DE APOIO AO CANTEIRO E ALOJAMENTOS				
Encarregado Administrativo	MÊS	R$	10.320,32	
Encarregado de Serviços Gerais	MÊS	R$	4.187,41	
Auxiliar de Serviços Gerais	MÊS	R$	4.102,37	
Motorista	MÊS	R$	7.203,33	
Bombeiro Hidráulico	MÊS	R$	5.574,27	
Eletricista	MÊS	R$	5.712,86	
Pedreiro	MÊS	R$	5.545,78	
Servente	MÊS	R$	4.102,37	
Mecânico	MÊS	R$	6.047,23	
Auxiliar de Mecânico	MÊS	R$	4.175,12	
EQUIPE DE QSMS				
GESTÃO DE QSMS				
Gerente de QSMS	MÊS	R$	40.617,50	
QUALIDADE				

Engenheiro de Qualidade	MÊS	R$	23.879,49	
Técnico de Qualidade	MÊS	R$	8.557,80	
Laboratorista	MÊS	R$	5.336,11	
Auxiliar de Laboratorista	MÊS	R$	4.564,28	
SEGURANÇA DO TRABALHO				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	MÊS	R$	25.223,47	
Técnico de Segurança do Trabalho	MÊS	R$	7.796,32	
Auxiliar de Segurança do trabalho	MÊS	R$	-	
MEDICINA DO TRABALHO				
Médico do Trabalho	MÊS	R$	-	
Técnico de Enfermagem do Trabalho	MÊS	R$	6.609,21	
Auxiliar de Enfermagem	MÊS	R$	4.564,28	
ESG				
Engenheiro Ambiental	MÊS	R$	23.879,49	
Técnico em Meio Ambiente	MÊS	R$	6.815,82	
Analista Ambiental	MÊS	R$	7.834,82	
Auxiliar de Meio Ambiente	MÊS	R$	-	
Comunicador Social	MÊS	R$	-	
Assistente Social	MÊS	R$	5.133,12	

Descrição	Unid.	Preço		Combustível	
E- EQUIPAMENTOS INDIRETOS					
ADM LOCAL					
Carro Básico	MÊS	R$	4.000,00	R$	2.063,70
Carro Utilitário	MÊS	R$	2.500,00	R$	2.000,00
Carro 4x4	MÊS	R$	7.800,00	R$	2.063,70
TRANSPORTE COLETIVO					
Ônibus com Motorista	MÊS	R$	18.000,00	R$	2.000,00
Micro-ônibus	MÊS	R$	14.500,00	R$	6.420,40
Van com Motorista	MÊS	R$	21.700,00	R$	-
Van com Motorista	MÊS	R$	8.000,00	R$	1.200,00
Veículos de Apoio					
Caminhão Munck - 20t	MÊS	R$	21.000,00	R$	6.420,40
Ambulância	MÊS	R$	13.000,00	R$	1.000,00
Caminhão Vac-all/SewerJet	MÊS	R$	15.000,00	R$	1.500,00
Retro Escavadeira	MÊS	R$	13.500,00	R$	3.000,00
Empilhadeira 7 Ton	MÊS	R$	6.000,00	R$	1.000,00
Plataforma Elevatória	MÊS	R$	12.000,00	R$	1.500,00
Caminhao /Comboio/Lubrificação	MÊS	R$	20.000,00	R$	2.500,00
Caminhao Pipa	MÊS	R$	15.000,00	R$	2.000,00
Frete Prancha (Mobilização/Desmobilização)	MÊS	R$	5.000,00	R$	-
Caminhao Basculante	MÊS	R$	26.000,00	R$	2.407,65
Mob/Des Eqp. Alugados Terraplanagem	MÊS	R$	5.000,00	R$	-



	R$ 5.727.674,65	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
UN.X MêS	TOTAL	-1	1	2	3	4	5	6	7	8
	R$ 1.038.515,63									
22,50	R$ 1.038.515,63			1	1	1	1	1	1	1
-	R$ -									
	R$ 1.107.207,92									
	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 525.348,88									
22,00	R$ 525.348,88				1	1	1	1	1	1
-	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 247.546,12									
-	R$ -									
-	R$ -									
41,00	R$ 247.546,12					1	2	2	2	2
-	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 334.312,92									
-	R$ -									
14,00	R$ 334.312,92							1	1	1
-	R$ -									
-	R$ -									
	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 1.104.837,05									
	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 525.348,88									
22,00	R$ 525.348,88				1	1	1	1	1	1
-	R$ -									
-	R$ -									
-	R$ -									
	R$ 579.488,17									
21,00	R$ 253.583,36					1	1	1	1	1
21,00	R$ 205.875,67					1	1	1	1	1


-	R$	-									
16,00	R$	120.029,14							1	1	1
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
	R$	600.954,93									
	R$	-									
-	R$	-									
	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
	R$	267.193,59									
-	R$	-									
21,00	R$	164.531,23					1	1	1	1	1
20,00	R$	102.662,37						1	1	1	1
	R$	127.641,55									
-	R$	-									
-	R$	-									
21,00	R$	127.641,55					1	1	1	1	1
-	R$	-									
	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
	R$	206.119,79									
-	R$	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	R$	-	0								
21,00	R$	86.149,72	0				1	1	1	1	1
-	R$	-	0	0	0		0	0	0	0	0
-	R$	-	0	0	0		0	0	0	0	0
21,00	R$	119.970,07	0				1	1	1	1	1
-	R$	-	0	0	0		0	0	0	0	0
-	R$	-	0	0	0		0	0	0	0	0
-	R$	-	0	0	0						
-	R$	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R$	492.891,10									
	R$	-									
-	R$	-									
	R$	148.505,80									

-	R$	-									
-	R$	-									
15,00	R$	80.041,58							1	1	1
15,00	R$	68.464,21							1	1	1
	R$	265.074,83									
-	R$	-									
34,00	R$	265.074,83					1	1	2	2	2
-	R$	-									
	R$	79.310,47									
-	R$	-									
12,00	R$	79.310,47								1	1
-	R$	-									
	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
TOTAL	**R$**	**4.344.406,62**									

UN.X MêS	TOTAL		-1	1	2	3	4	5	6	7	8
38,00	R$	230.420,55				2	2	2	2	2	2
-	R$	-									
16,00	R$	157.819,18							1	1	1
-	R$	-									
			0	0	0	0	18	20	28	29	29
-	R$	-									
21,00	R$	439.328,31					1	1	1	1	1
21,00	R$	455.700,00					1	1	1	1	1
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
-	R$	-									
18,00	R$	90.000,00					9				
-	R$	-									
2,00	R$	10.000,00					1	1			
-	R$	-									
-	R$	-									

TOTAL	R$ 1.383.268,03									

	% MÊS A MÊS			0,4%	1,9%	4,5%	3,9%	4,9%	5,0%	5,0%
	VALOR MÊS A MÊS:			R$ 23.078	R$ 106.043	R$ 258.104	R$ 224.275	R$ 278.217	R$ 284.826	R$ 284.826




set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
29	25	25	29	43	43	43	43	58	50	50	50	50	38	38
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,7%	4,3%	4,1%	3,6%	3,6%
R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 284.826	R$ 270.421	R$ 246.541	R$ 236.641	R$ 207.148	R$ 207.148



dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1														
1														
2														
1														
1														
1														

1														
1														
1														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1														

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														
1														
9														

4,4%														
R$ 252.148														

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29	jan/30	fev/30	mar/30	abr/30	mai/30
mar/29	**abr/29**	**mai/29**	**jun/29**	**jul/29**	**ago/29**	**set/29**	**out/29**	**nov/29**	**dez/29**	**jan/30**	**fev/30**	**mar/30**	**abr/30**	**mai/30**
39	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**

39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30	dez/30	jan/31

jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30	dez/30	jan/31
54	55	56	57	58	59	60	61

54	55	56	57	58	59	60	61
0	0	0	0	0	0	0	0

